

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 345
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy v obci Vinica

JKSO:
Miesto: K. ú.: Vinica (869 465), parc.č.: 83/1, 83/2

KS:
Dátum: 20.2.2023

Objednávateľ:
OBEC VINICA, Cesta Slobody 466/44, Vinica, 991 28

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BVT-STAV s.r.o.

IČO: 44404506
IČ DPH: SK2022688261

Projektant:
Energetické certifikáty s.r.o. Balog nad Ipľom

IČO: 50782126
IČ DPH: 2120475225

Spracovateľ:
Ing. Rajmund Nedefa, Aut. Ing., Športová 2/20

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			349 000,00
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižovaná	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	349 000,00	69 800,00
Cena s DPH	v	EUR	418 800,00

Projektant



Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ

BVT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 991 27



IČO: 44 404 506

H: SK2022688261

Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15446/S

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 345

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy v obci Vinica

Miesto: K. ú.: Vinica (869 465), parc.č.: 83/1, 83/2

Dátum: 20.02.2023

Objednávateľ: OBEC VINICA, Cesta Slobody 466/44, Vinica, 991 28

Projektant: Energetické certifikáty

Zhotoviteľ: BVT-STAV s.r.o.

Spracovateľ:

s.r.o. Balog nad Ipľom
Ing. Rajmund Neďeľa, Aut.
Ing., Športová 2/20

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		349 000,00	418 800,00
SO 01	BUDOVA ZŠ	349 000,00	418 800,00
01	I. Etapa výstavby	349 000,00	418 800,00
A.	Zateplenie obvodového plášťa	238 788,09	286 545,71
B.	Zateplenie stropu zo strany krovovej konštrukcie	49 720,10	59 664,12
F.	Ostatné stavebné úpravy	4 866,96	5 840,35
G.	Výmena otvorových konštrukcií	55 624,85	66 749,82

A
11
... y č. 129, 991 27
IČO: 44 404 506
DIČ: 202 268 8261, IČ DPH: SK2022688261
Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15446/S

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy v obci Vinica

Objekt:

SO 01 - BUDOVA ZŠ

Časť:

01 - I. Etapa výstavby

Úroveň 3:

A. - Zateplenie obvodového plášťa

JKSO:

Miesto: K. ú.: Vinica (869 465), parc.č.: 83/1, 83/2

Objednávateľ:

OBEC VINICA, Cesta Slobody 466/44, Vinica, 991 28

Zhotoviteľ:

BVT-STAV s.r.o.

Projektant:

Energetické certifikáty s.r.o. Balog nad Ipľom

Spracovateľ:

Ing. Rajmund Nedela, Aut. Ing., Športová 2/20

Poznámka:

KS:

Dátum: 20.02.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44404506

IČ DPH:

SK2022688261

IČO:

50782126

IČ DPH:

2120475225

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH **238 788,09**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	238 788,09	20,00%	47 757,62

Cena s DPH **286 545,71** **v EUR**

Projektant



Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

BVT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 991 27
IČO: 44 404 506
DIČ: 202 268 8261, IČ DPH: SK2022688261
Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15446/S

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy v obci Vinica

Objekt:

SO 01 - BUDOVA ZŠ

Časť:

01 - I. Etapa výstavby

Úroveň 3:

A. - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto:

K. ú.: Vinica (869 465), parc.č.: 83/1, 83/2

Dátum:

20.02.2023

Objednávateľ:

OBEC VINICA, Cesta Slobody 466/44, Vinica, 991 28

Projektant:

Energetické
certifikaty s.r.o. Balog
nad Ipľom
Ing. Rajmund
Nedeľa, Aut. Ing.,
Športová 2/20

Zhotoviteľ:

BVT-STAV s.r.o.

Spracovateľ:

Nedeľa, Aut. Ing.,
Športová 2/20

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

238 788,09

HSV - Práce a dodávky HSV

220 511,38

6 - Úpravy povrchov, podlahy, výplne

171 023,65

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

44 439,43

99 - Presun hmôt HSV

5 048,30

PSV - Práce a dodávky PSV

18 276,71

713 - Izolácie tepelné

15 242,16

762 - Konštrukcie tesárske


2 753,75

764 - Konštrukcie klampiarske

280,80


BVT-STAV s.r.o., Kamenná Mosihy č. 129, 991 27

IČO: 44 404 506

 DIČ: 202 268 8261, IČ DPH: SK2022688261

Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15446/S

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy v obci Vinica

Objekt:

SO 01 - BUDOVA ZŠ

Časť:

01 - I. Etapa výstavby

Úroveň 3:

A. - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto: K. ú.: Vinica (869 465), parc.č.: 83/1, 83/2

Dátum: 20.02.2023

Objednávateľ: OBEC VINICA, Cesta Slobody 466/44, Vinica, 991 28

Projektant: Energetické
certifikaty s.r.o. Balog
nad Ipľom

Zhotoviteľ: BVT-STAV s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Rajmund
Nedeľa, Aut. Ing.,
Športová 2/20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							238 788,09
D	HSV		Práce a dodávky HSV				220 511,38
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, výplne				171 023,65
1	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	670,000	1,98	1 326,60
2	M	283230011600	Fólia zakrývacia LDPE, 4x5 m, stredne hrubá, hr. 0,007 mm, VEOS	m2	670,000	0,05	33,50
3	K	625250556.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti XPS, hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy, soklová silikónová omietka, hr.2mm	m2	168,750	85,89	14 493,94
4	K	625251238	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm BAUMIT OPEN - štandardné riešenie (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy, silikónová omietka, hr.2mm	m2	2 001,680	63,48	127 066,65
5	K	625251273	Kontaktný zatepľovací systém ostenia, nadpražia, parapety v úrovni fasády, odkvapové debnenie, hr. 30 mm BAUMIT OPEN - štandardné riešenie (biely EPS-F), silikónová omietka, hr.2mm	m2	682,555	38,05	25 971,22
6	K	625251422	Kontaktný zatepľovací systém ostenia, nadpražia, parapety, v úrovni sokla, hr. 30 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), silikónová omietka, hr.2mm	m2	54,660	39,00	2 131,74
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				44 439,43
7	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	2 530,000	3,23	8 171,90
8	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	2 530,000	1,86	4 705,80
9	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	2 530,000	2,14	5 414,20
10	K	944941103.S	Ochranné dvojtyčové zábradlie na lešeňových rúrkových konštrukciách	m	880,000	2,69	2 367,20
11	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	3 036,000	0,55	1 669,80
12	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	3 036,000	0,25	759,00
13	K	953947815	CAPATECT hliníková soklová lišta 200 mm	m	212,000	3,65	773,80
14	M	553610005600.S	Profil soklový (zakladacia lišta) hliníkový pre hrúbku izolantu 200 mm	m	212,000	6,05	1 282,60
15	K	953995161	BAUMIT Nasadzovacia lišta na soklový profil (plastová)	m	212,000	3,29	697,48
16	M	283410002700	Lišta nasadzovacia, plastový profil na soklový profil dl. 2500 mm, s odkvapovým nosom a integrovanou sklotextílnou mriežkou	m	212,000	2,10	445,20
17	K	953995113	BAUMIT Rohová lišta z PVC	m	1 030,000	3,06	3 151,80
18	M	283410002900	Lišta rohová PVC opatrená mriežkou 100 x 150 mm, dl. 2500 mm, BAUMIT	m	1 030,000	0,85	875,50
19	K	953995411.S	Rohový profil so skrytou okapničkou	m	320,000	1,87	598,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	283410012400.S	Profil rohový z PVC s odkvapovým nosom a integrovanou mriežkou	m	320,000	2,41	771,20
21	K	953995416.S	Parapetný profil samolepiaci	m	300,000	1,39	417,00
22	M	283410012000	Profil parapetný LX-LPE, samolepiaci, s tesniacou páskou, dl. 2000 mm, JUB	m	300,000	1,48	444,00
23	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	1 180,000	1,58	1 864,40
24	M	283410005100	Profil okenný APU 6 mm + tkanina, dl. 2,5 m, PCI	m	1 180,000	1,68	1 982,40
25	K	966043121.R	Vybúranie častí ríms zo štukovej malty vyložených do 250 mm hr. do 150 mm, -0,05300t	m	236,350	3,55	839,04
26	K	973031151.S	Vysekание v murive z tehál výklenkov pohľadovej plochy väčších než 0,25 m2, -1,80000t	m3	4,860	160,60	780,52
27	K	978059611.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,08900t	m2	168,750	10,79	1 820,81
28	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	39,413	12,46	491,09
29	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	39,413	8,73	344,08
30	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	39,413	16,11	634,94
31	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	39,413	12,57	495,42
32	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	39,413	1,41	55,57
33	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	39,413	5,62	221,50
34	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	39,413	60,00	2 364,78
D		99	Presun hmôt HSV				5 048,30
35	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	175,593	28,75	5 048,30
D		PSV	Práce a dodávky PSV				18 276,71
D		713	Izolácie tepelné				15 242,16
36	K	713131132.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prílepením	m2	211,920	12,55	2 659,60
37	M	631440009500	Doska ISOVER TF PROFI PZ 20, 200x600x1000 mm požiarne zábrana, hr.200mm z kamennej vlny, vhodná pre izoláciu vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov, silikónová omietka, hr.2mm	m2	216,158	58,21	12 582,56
D		762	Konštrukcie tesárske				2 753,75
38	K	762421301.R	Ochrana vstupu OSB doskami 125x250cm - montáž, hr. dosky 10 mm	m2	62,500	25,00	1 562,50
39	M	607260000100	Doska OSB 3 Egger nebrúsené hr.1xš 10x2500x1250 mm, JAFHOLZ	m2	62,500	7,56	472,50
40	K	762841821.R	Ochrana vstupu OSB doskami 125x250cm - demontáž, hr. dosky 10 mm	m2	62,500	11,50	718,75
D		764	Konštrukcie klampiarske				280,80
41	K	764430810.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 250 mm, -0,00142t	m	216,000	1,30	280,80



BVT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 991 27
 IČO: 41 404 506
 DIČ: 202 268 8261, IČ DPH: SK2022688261
 Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15446/S

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy v obci Vinica

Objekt:

SO 01 - BUDOVA ZŠ

Časť:

01 - I. Etapa výstavby

Úroveň 3:

B. - Zateplenie stropu zo strany krovovej konštrukcie

JKSO:

Miesto: K. ú.: Vinica (869 465), parc.č.: 83/1, 83/2

KS:

Dátum: 20.02.2023

Objednávateľ:

OBEC VINICA, Cesta Slobody 466/44, Vinica, 991 28

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BVT-STAV s.r.o.

IČO:

44404506

IČ DPH:

SK2022688261

Projektant:

Energetické certifikáty s.r.o. Balog nad Ipľom

IČO:

50782126

IČ DPH:

2120475225

Spracovateľ:

Ing. Rajmund Nedela, Aut. Ing., Športová 2/20

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			49 720,10
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižovaná	0,00	20,00%	0,00
	49 720,10	20,00%	9 944,02
Cena s DPH	v EUR		59 664,12

Projektant



Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

BVT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 991 2,
IČO: 44 404 506
DIČ: 202 268 8261, IČ DPH: SK2022688261
Okresný súd Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15446/S

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy v obci Vinica

Objekt:

SO 01 - BUDOVA ZŠ

Časť:

01 - I. Etapa výstavby

Úroveň 3:

B. - Zateplenie stropu zo strany krovovej konštrukcie

Miesto:

K. ú.: Vinica (869 465), parc.č.: 83/1, 83/2

Dátum:

20.02.2023

Objednávateľ:

OBEC VINICA, Cesta Slobody 466/44, Vinica, 991 28

Projektant:

Energetické
certifikaty s.r.o. Balog
nad Ipľom
Ing. Rajmund
Nedeľa, Aut. Ing.,
Športová 2/20

Zhotoviteľ:

BVT-STAV s.r.o.

Spracovateľ:

Športová 2/20

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

49 720,10

HSV - Práce a dodávky HSV

134,40

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

134,40

PSV - Práce a dodávky PSV

49 585,70

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

2 262,64

713 - Izolácie tepelné



25 910,60

764 - Konštrukcie klampiarske

11 875,66

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

9 536,80



BVT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 991 27
IČO: 44 404 506
DIČ: 202 268 8261, IČ DPH: SK2022688261
Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15446/S
-4-

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy v obci Vinica

Objekt:

SO 01 - BUDOVA ZŠ

Časť:

01 - I. Etapa výstavby

Úroveň 3:

B. - Zateplenie stropu zo strany krovovej konštrukcie

Miesto: K. ú.: Vinica (869 465), parc.č.: 83/1, 83/2

Dátum: 20.02.2023

Objednávateľ: OBEC VINICA, Cesta Slobody 466/44, Vinica, 991 28

Projektant: Energetické
certifikaty s.r.o. Balog
nad Ipľom
Ing. Rajmund
Nedeľa, Aut. Ing.,
Športová 2/20

Zhotoviteľ: BVT-STAV s.r.o.

Spracovateľ: Nedeľa, Aut. Ing.,
Športová 2/20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							49 720,10
D	HSV		Práce a dodávky HSV				134,40
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				134,40
1	K	943943221.S	Montáž lešenia priestorového fahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	120,000	0,71	85,20
2	K	943943821.S	Demontáž lešenia priestorového fahkého bez podláh pri zaťaženi do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	120,000	0,41	49,20
D	PSV		Práce a dodávky PSV				49 585,70
D	712		Izolácie striech, povlakové krytiny				2 262,64
3	K	712290030.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé nad 30°	m2	1 050,000	1,26	1 323,00
4	M	283290003800	Parozábrana PO JUTAFOL N 110 STANDARD, šx/ 1,5x50 m, plošná hmotnosť 110 g/m2	m2	1 050,000	0,89	934,50
5	K	998712103.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,116	44,27	5,14
D	713		Izolácie tepelné				25 910,60
6	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	1 050,000	1,75	1 837,50
7	M	15535	Knauf UNIFIT 035 hrúbka 150mm, dvojvrstvovo	m2	1 900,000	7,57	14 383,00
8	M	506771	Tepelné izolácie SMARTroof Top, minerálna izolácia - doska, 70 kPa 150x1200x2000, dvojvrstvovo	m2	200,000	45,40	9 080,00
9	K	998713103.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	13,400	45,53	610,10
D	764		Konštrukcie klampiarske				11 875,66
10	K	764352800.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t	m	255,000	1,00	255,00
11	K	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov Lindab	m	255,000	28,04	7 150,20
12	K	764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	161,000	1,00	161,00
13	K	764751112	Odpadová rúra kruhová D 100 mm Lindab Rainline Elite	m	161,000	26,37	4 245,57
14	K	998764103.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,761	83,96	63,89
D	765		Konštrukcie - krytiny tvrdé				9 536,80
15	K	765901123	Strešná fólia JUTA Jutadach 150 A.P.	m2	1 050,000	6,90	7 245,00
16	M	283280003900	Podstrešná PP fólia JUTADACH 150 2 A.P., hr. 0,6 mm, plošná hmotnosť 150 g/m2, rozmer 1,5x50 m, JUTA	m2	1 050,000	2,07	2 173,50
17	K	998765103.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	2,310	51,21	118,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy v obci Vinica

Objekt:

SO 01 - BUDOVA ZŠ

Časť:

01 - I. Etapa výstavby

Úroveň 3:

F. - Ostatné stavebné úpravy

JKSO:

Miesto: K. ú.: Vinica (869 465), parc.č.: 83/1, 83/2

KS:

Dátum: 20.02.2023

Objednávateľ:

OBEČ VINICA, Cesta Slobody 466/44, Vinica, 991 28

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BVT-STAV s.r.o.

IČO:

IČ DPH: SK2022688261

Projektant:

Energetické certifikáty s.r.o. Balog nad Ipľom

IČO:

IČ DPH: 2120475225

Spracovateľ:

Ing. Rajmund Nedel'a, Aut. Ing., Športová 2/20

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 866,96

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

Sadzbá dane

20,00%

Výška dane

0,00

4 866,96

20,00%

973,39

Cena s DPH

v EUR

5 840,35

Projektant



Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

BVT-STAV s.r.o., Kámen u Veselého c. 129, 991 27
IČO: 44 404 506
DIČ: 202 268 8261, IČ DPH: SK2022688261
Okresný súd: /ložka č.: 15446/S

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy v obci Vinica

Objekt:

SO 01 - BUDOVA ZŠ

Časť:

01 - I. Etapa výstavby

Úroveň 3:

F. - Ostatné stavebné úpravy

Miesto:

K. ú.: Vinica (869 465), parc.č.: 83/1, 83/2

Dátum:

20.02.2023

Objednávateľ:

OBEC VINICA, Cesta Slobody 466/44, Vinica, 991 28

Projektant:

Energetické
certifikaty s.r.o. Balog
nad Ipľom
Ing. Rajmund
Nedefa, Aut. Ing.,
Športová 2/20

Zhotoviteľ:

BVT-STAV s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 866,96

PSV - Práce a dodávky PSV

940,44

76 - Konštrukcie

380,00

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

380,00

783 - Nátery

560,44

M - Práce a dodávky M



3 926,52

21-M - Elektromontáže

3 019,00

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

907,52



BVT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 991 27
IČO: 44 404 506
DÍČ: 202 266 8261, IČ DPH: SK2022668261
Okresný súd Banská Bystrica, Odiel: Sro, Vložka č.: 15446/S
-4-

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy v obci Vinica

Objekt:

SO 01 - BUDOVA ZŠ

Časť:

01 - I. Etapa výstavby

Úroveň 3:

F. - Ostatné stavebné úpravy

Miesto:

K. ú.: Vinica (869 465), parc.č.: 83/1, 83/2

Dátum:

20.02.2023

Objednávateľ:

OBEC VINICA, Cesta Slobody 466/44, Vinica, 991 28

Projektant:

Energetické
certifikáty s.r.o. Balog
nad Ipľom
Ing. Rajmund
Nedefa, Aut. Ing.,
Športová 2/20

Zhotoviteľ:

BVT-STAV s.r.o.

Spracovateľ:

Športová 2/20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 866,96
D	PSV		Práce a dodávky PSV				940,44
D	76		Konštrukcie				380,00
D	769		Montáž vzduchotechnických zariadení				380,00
1	K	769035099.S	Montáž krycej mriežky kruhovej priemeru 280-450 mm	ks	5,000	7,13	35,65
2	M	429720210200.S	Mriežka krycia kruhová, priemer 450 mm	ks	5,000	66,66	333,30
3	K	769082820.S	Demontáž krycej mriežky kruhovej priemeru 280-450 mm, -0,00190 t	ks	5,000	2,21	11,05
D	783		Nátery				560,44
4	K	783125130.S	Nátery oceľ.konstr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC dvojnásobné - 70µm	m2	66,090	5,37	354,90
5	K	783125730.S	Nátery oceľ.konstr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC základné - 35µm	m2	66,090	2,20	145,40
6	K	783904811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	66,090	0,91	60,14
D	M		Práce a dodávky M				3 926,52
D	21-M		Elektromontáže				3 019,00
7	K	210096251	Demontáž vonkajšieho osvetlenia na ďalšie použitie	ks	12,000	25,00	300,00
8	K	210096202	Spätná montáž vonkajšieho osvetlenia	ks	12,000	25,00	300,00
9	K	210411191	Predĺženie káblov	m	100,000	9,80	980,00
10	K	21062612	Demontáž elektrokrine na ďalšie použitie	ks	2,000	37,00	74,00
11	K	21062612 3	Spätná montáž elektrokrine	ks	2,000	45,00	90,00
12	K	210950277	Zakrytie káblových vedení na fasáde plastovým krytom (a zakrytie pod zatepľovací systém)	m	300,000	0,75	225,00
13	K	220 211711	Demontáž a spätná montáž bleskozvodu na fasádu - doplnenie zvodov podľa potreby (predpoklad 8 zvodov)+ revízia, zvod hromozvodu uložiť do chráničky a zakryť zatepľovacím systémom	kpl	1,000	1 050,00	1 050,00
D	22-M		Montáže oznam. a zabezp. zariadení				907,52
14	K	220320391	Spätná montáž demontovaných informačných tabúľ na zavesené závitové tyče - kotvené do pôvodnej steny chemickou kotvou	ks	8,000	103,44	827,52
15	K	220320391-1	Demontáž informačných tabúľ z fasády na ďalšie použitie	ks	8,000	10,00	80,00

BVT-STAV s.r.o., Katanenské Kostoľky č. 129, 991 27
IČO: 44 404 506
DIČ: 202 268 8261, IČ DPH: SK2022688261
Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vozka č.: 15446/S

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy v obci Vinica

Objekt:

SO 01 - BUDOVA ZŠ

Časť:

01 - I. Etapa výstavby

Úroveň 3:

G. - Výmena otvorových konštrukcií

JKSO:

Miesto: K. ú.: Vinica (869 465), parc.č.: 83/1, 83/2

KS:

Dátum: 20.02.2023

Objednávateľ:

OBEC VINICA, Cesta Slobody 466/44, Vinica, 991 28

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BVT-STAV s.r.o.

IČO:

44404506

IČ DPH:

SK2022688261

Projektant:

Energetické certifikáty s.r.o. Balog nad Ipľom

IČO:

50782126

IČ DPH:

2120475225

Spracovateľ:

Ing. Rajmund Nedeľa, Aut. Ing., Športová 2/20

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			55 624,85
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižovaná	0,00	20,00%	0,00
	55 624,85	20,00%	11 124,97
Cena s DPH	v EUR		66 749,82

Projektant



Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

^
v

Dátum a podpis:

Pečiatka

BVT-STAV s.r.o., Nemcová Nulšy č. 129, 991 27
IČO: 44404506
IČ DPH: SK2022688261
Vinica, Cesta Slobody č. 466/44

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy v obci Vinica

Objekt:

SO 01 - BUDOVA ZŠ

Časť:

01 - I. Etapa výstavby

Úroveň 3:

G. - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto:

K. ú.: Vinica (869 465), parc.č.: 83/1, 83/2

Dátum:

20.02.2023

Objednávateľ:

OBEC VINICA, Cesta Slobody 466/44, Vinica, 991 28

Projektant:

Energetické
certifikaty s.r.o. Balog
nad Ipľom

Zhotoviteľ:

BVT-STAV s.r.o.

Spracovateľ:

Nedela, Aut. Ing.,
Športová 2/20

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

55 624,85

HSV - Práce a dodávky HSV

2 324,05

6 - Úpravy povrchov, podlahy, výplne

855,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 469,05

PSV - Práce a dodávky PSV

53 300,80

76 - Konštrukcie

52 853,37

764 - Konštrukcie klampiarske

7 974,33

766 - Konštrukcie stolárske

15 701,18

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

29 177,86

78 - Dokončovacie práce


447,43

784 - Maľby

262,80

783 - Nátery

184,63


BVT-STAV s.r.o., Kámenne Kostoľany č. 129, 991 27
IČO: 44 40 506
DIČ: 207 268 1091, IČ DPH: SK2022680761
Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15446/S

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy v obci Vinica

Objekt:

SO 01 - BUDOVA ZŠ

Časť:

01 - I. Etapa výstavby

Úroveň 3:

G. - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto:

K. ú.: Vinica (869 465), parc.č.: 83/1, 83/2

Dátum:

20.02.2023

Objednávateľ:

OBEC VINICA, Cesta Slobody 466/44, Vinica, 991 28

Projektant:

Energetické
certifikaty s.r.o. Balog
nad Ipľom
Ing. Rajmund
Nedeľa, Aut. Ing.,
Športová 2/20

Zhotoviteľ:


BVT-STAV s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							55 624,85
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 324,05
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, výplne				855,00
1	K	612425921.S.1	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká, vyspravenie vnútorného ostenia, nadpražia a parapetov otvorov	m2	90,000	9,50	855,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 469,05
2	K	953941212.S	Osadenie mreže do pripravených otvorov, bez ich dodania so zaliatím cementovou maltou	ks	21,773	8,65	188,34
3	K	968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	44,000	0,50	22,00
4	K	968061113.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	ks	12,000	1,02	12,24
5	K	968061126.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	14,000	1,49	20,86
6	K	968062244.S	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,04100t	m2	11,560	7,60	87,86
7	K	968062245.S	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03100t	m2	18,250	5,02	91,62
8	K	968062246.S	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,02700t	m2	11,460	3,54	40,57
9	K	968062456.S	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	74,930	13,42	1 005,56
D	PSV		Práce a dodávky PSV				53 300,80
D	76		Konštrukcie				52 853,37
D	764		Konštrukcie klampiarske				7 974,33
10	K	764410540.S	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	299,000	25,07	7 495,93
11	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	299,000	1,60	478,40
D	766		Konštrukcie stolárske				15 701,18
12	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	148,000	14,89	2 203,72
13	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	148,000	4,00	592,00
14	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	148,000	4,00	592,00
15	M	611410005/No1	Plastové okno jednokrídlové OS, šxv 1100x500mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	201,67	201,67
16	M	611410005/No2	Plastové okno jednokrídlové OS, šxv 1000x500mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	190,57	190,57
17	M	611410005/No3	Plastové okno jednokrídlové OS, šxv 1000x600mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	198,30	198,30
18	M	611410005/No4	Plastové okno jednokrídlové OS, šxv 1100x550mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	208,04	208,04
19	M	611410005/No5	Plastové okno jednokrídlové OS, šxv 1100x600mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	210,53	210,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	611410005/No6	Plastové okno jednokrídlové OS, šxv 1200x600mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	4,000	224,58	898,33
21	M	611410005/No11	Plastové okno dvojkřídlové O+OS, šxv 1600x900mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	8,000	392,58	3 140,64
22	M	611410005/No12	Plastové okno dvojkřídlové OS+OS, šxv 1600x550mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	334,53	669,05
23	M	611410005/No13	Plastové okno trojkřídlové, 2OS+1Fix, šxv 1650x1900mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	4,000	620,83	2 483,31
24	M	611410005/No14	Plastové okno trojkřídlové, 2OS+1Fix, šxv 1600x1750mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	578,26	578,26
25	M	611410005/No15	Plastové okno dvojkřídlové, 1OS+1Fix, šxv 800x1900mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	310,75	310,75
26	M	611410005/No16	Plastové okno dvojkřídlové, 1OS+1Fix, šxv 750x1730mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	281,79	281,79
27	M	611410005/No17	Plastové okno trojkřídlové, 2OS+1Fix, šxv 1600x1700mm izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	568,68	1 137,36
28	M	611410005/No18	Plastové okno dvojkřídlové, 1OS+1Fix, šxv 750x1700mm izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	279,34	279,34
29	M	611410005/No19	Plastové okno dvojkřídlové, 1OS+1Fix, šxv 820x1750mm izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	301,98	301,98
30	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	10,000	8,01	80,10
31	K	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	21,000	10,52	220,92
32	K	766694143.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	4,000	14,06	56,24
33	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, biela	m	45,000	17,58	791,10
34	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	35,000	0,51	17,85
35	K	766694980.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	31,000	1,55	48,05
36	K	766694981.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	4,000	2,32	9,28
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				29 177,86
37	K	767646520.S	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, so zárubňou 1 m obvodu dverí	m	87,420	18,87	1 649,62
38	M	553410038/Nd1	Dvere hliníkové dvojkřídlové, s nadsvetlíkmi a bočnými svetlíkmi, bezpečnostné izolačné trojsklo, šxv 3600x2920 mm, ALUPROF - MB-70HI, farba biela	ks	1,000	4 165,91	4 165,91
39	M	553410038/Nd2	Dvere hliníkové dvojkřídlové, s nadsvetlíkmi a bočnými svetlíkmi, bezpečnostné izolačné trojsklo, šxv 3570x2950 mm, ALUPROF - MB-70HI, farba biela	ks	1,000	4 165,92	4 165,92
40	M	553410038/Nd3	Dvere hliníkové dvojkřídlové, plné, s nadsvetlíkom, šxv 1620x2680 mm, ALUPROF - MB-70HI, farba biela	ks	1,000	2 298,24	2 298,24
41	M	553410038/Nd4	Dvere hliníkové dvojkřídlové, s nadsvetlíkmi a bočnými svetlíkmi, bezpečnostné izolačné trojsklo, šxv 3570x2970 mm, ALUPROF - MB-70HI, farba biela	ks	1,000	4 165,92	4 165,92
42	M	553410038/Nd5	Dvere hliníkové dvojkřídlové, s nadsvetlíkmi a bočnými svetlíkmi, bezpečnostné izolačné trojsklo, šxv 3550x2860 mm, ALUPROF - MB-70HI, farba biela	ks	1,000	4 165,92	4 165,92
43	M	553410038/Nd6	Dvere hliníkové dvojkřídlové, s nadsvetlíkmi a bočnými svetlíkmi, bezpečnostné izolačné trojsklo, šxv 3560x3370 mm, ALUPROF - MB-70HI, farba biela	ks	1,000	4 165,92	4 165,92
44	M	553410038/Nd7	Dvere hliníkové dvojkřídlové, s nadsvetlíkmi a bočnými svetlíkmi, bezpečnostné izolačné trojsklo, šxv 3570x2920 mm, ALUPROF - MB-70HI, farba biela	ks	1,000	4 165,92	4 165,92
45	K	767662130R	Demontáž kovových bezpečnostných okenných mreží, do zberu	m2	21,773	5,00	108,87
46	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,261	55,56	125,62
D	78		Dokončovacie práce				447,43
D	784		Maľby				262,80
47	K	784422911	Oprava, maľba vápenná základná dvojnásobná, ručne nanášaná na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m, ostenia a nadpražia otvorov po výmene otvor. konštrukcií	m2	90,000	2,92	262,80
D	783		Nátery				184,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	K	783125130.S	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC dvojnásobné - 70µm	m2	21,773	5,37	116,92
49	K	783125730.S	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC základné - 35µm	m2	21,773	2,20	47,90
50	K	783904811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	21,773	0,91	19,81



 DVT STAV s.r.o., Kamenné Prstíky č. 129, 991 27

 IČO: 44 404 506

 DIČ: 202 268 8261, IČ DPH: SK2022688261

 Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15446/S

 4

