ZMLUVA O DIELO
¢. 44 / 2015

(dalej v texte iba ,Zmluva", alebo aj .ZoD" v prislusnom gramatickom tvare)

uzavretd v zmysle § 536 - 565 Obchodného zdkonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich zmien
a doplnkov, metédou VO - US v zmysle Zdkona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvan.

1. Zmluvné strany

11.  Objedndvatel: Obec Vinica
Zastdpeny: Hrubik Béla, starosta obce
Sidlo: Obecny lrad Vinica, Cesta slobody 466/44, 991 28 Vinica
I¢0: 00319678
DIC: 2021173264
SWIFT:

IBAN:

1.2. Zhotovitel: MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.
Zastlpeny: Martin Kelemen, konatel spoloénosti
Sidlo: Hradnd 3, 841 10 Bratislava
I¢o: 35 856 599
DIC: 2021726850
IC DPH: 5K2021726850
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK 5111 0000 0000 2922862271

2. Predmet plnenia zmluvy

2.1  Zhotovitel sa zavdzuje, ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zrealizuje pre
objedndvatela stavebné prdce: Sandcia miest s nezdkonne umiestnenym odpadom v
obci Vinica v zmysle rozpoctu, ktory tvori Prilohu €. 1. tejto zmluvy.

2.2 Dielo bude zhotovené v silade so sit'aznymi podmienkami a podkladmi objedndvatela,
ponukou zhotovitel'a, podla podmienock uvedenych v tejto zmluve. Predmet doddvky bude
zrealizovany v kvalite podla prislusnych STN a platnych technickych noriem, schvdlenych
technologickych ~ postupov,  platnych  prdvnych,  prevddzkovych,  poZiarnych
a bezpecnostnych predpisov.

2.3 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit’ aj naviac prdce nad rozsah diela vymedzeného v bode 2.1
tejto zmluvy za osobitnd dhradu v cene, rozsahu a termine dohodnutym dodatkom k tejto
zmluve. Podkladom pre vypracovanie dodatku bude zdpis v stavebnom denniku a zmluvnymi
stranami odsdihlaseny cenovy a terminovy ndvrh. Projektovi dokumentdciu na pozadované
zmeny ob jedndvatelom zabezpeli objedndvatel na vlastné ndklady.

3.  Miesto vykonu préac

Obec Vinica

4. Cas plnenia
4.1 Dielo bude zacaté po podpise zmluvy do 14 dni od vydania pokynu ob jedndvatela.

4.2 UkonCenie vystavby: neurcito - podla vySky schvdlenej dotdcie a finanénych moznosti
objedndvatela, ktoré sa spresnia Dodatkom k tejto Zmluve. Najneskér do 30.11.2015.
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Predpokladand doba realizdcie je 1 tyzden. Termin realizdcie diela sa posunie o primerany
¢as, ktory vyplynie z pripadnych poZiadaviek ob jedndvatela na zmeny a dopinky v doddvke
oproti schvdlenému rozpoctu, ktory tvori Prilohu ¢. 1. tejto zmluvy. Novy termin bude
dohodnuty dodatkom k tejto zmluve, ktory bude podpisany Statutdrnymi zdstupcami
zmluvnych stran.

Za ukonienie diela sa povazuje deri, kedy bola obojstranne podpisand zdpisnica
o odovzdani a prevzati prdc.
Cena za dielo

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podla bodu 2.1 je stanovend dohodou zmluvnych strdn
na zdklade cenovej ponuky z verejného obstardvania a predstavuje Ciastku:

Cena za dielo bez DPH : 28 550,60 EUR
DPH . 5 710,12 EUR
Cena s DPH - 34 260,72 EUR

Slovom (s DPH) : tridsat’StyritisicdvestoSesdesiat EUR sedemdesiatdva CENT

V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj ndklady na vybudovanie, prevddzku, ddrzbu
a vypratanie staveniska, vrdtane spotreby elektrickej energie a vody, st'azené podmienky
pri realizdcii diela vrdtane celoroénych klimatickych podmienok (podfa poZiadaviek vo
verejnom obstardvani).

Prdce, ktoré zhotovitel vykond odchylne od rozpoltu, ktory tvori Prilohu &. 1. tejto
zmluvy alebo bez prikazu objedndvatela, nebudi objedndvatefom uhradené. Pripadné
zjavné vady projektovej dokumentdcie je zhotovitel povinny po ich zisteni bezodkladne
ozndmit’ ob jedndvatelovi.

Zhotovitel sa neodvolatelne zavazuje, Ze vykond zmluvné prdce a prijme rizikd realizdcie
v rdmci tejto zmluvy za zmluvni cenu.

Jednotkové ceny sl pevné a nerevidovatelné. Zhotovitel sa nemdze odvoldvat’ na svoje
chyby, omyly, opomenutia a nepochopenie vecného a kvalitativneho vymedzenia diela za
ucelom zvysenia ceny.

V cene diela je zapoéitané aj poistenie stavby poéas realizdcie voli Skoddm, krddeZi
a Zivelnym pohromdm.

Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnutd pevnd cena, si vymedzené:

a) slovenskymi technickymi normami;
b) jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy.

Dojednand cena mdze byt zmenend len na zdklade dohody strdn formou pisomného
dodatku tejto Zmluvy v tychto pripadoch:

a) ak sa zmenil projekt a zmena projektu md preukdzatelne vplyv na cenu;

b) ak sa vykonali prdce nad rdmec, ktoré nie si zahrnuté do projektu a boli pozadované
alebo odsthlasené objedndvatelom a stavebnym dozorom zdpisom v stavebnom
denniku, a bol na ne vypracovany dodatok k ZoD;

¢) ak sa vykonali prdce v menSom rozsahu, ako bolo poZadované (kratsie odvozné
vzdialenosti a prdce, ktoré nebudi realizované);

d) pri zmene pouzitych materidlov, s ktorymi projekt neuvazoval iba v pripade, Ze
objedndvatel dal pisomny sihlas sich zdmenou, eSte pred ich zabezpecenim
a zabudovanim, za podmienky, Ze navrhnuté zmenené materidly budd mat’ vietky
kvalitativne a kvantitativne parametre, ako aj vietky technické podmienky uréené PD;

e) v pripade $tdtom vyvolanych zmien (vyska DPH a dovoznd prirdzka).
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Zhotovitel je povinny predloZit’ elektronickd verziu podrobného rozpoétu predmetu
zmluvy (vo formdte MS Excel), ako aj predkladat’ v elektronickej verzii (vo formdte MS
Excel) kazdi zmenu tohto podrobného rozpoétu, ku ktorej déjde polas realizdcie
predmetu zmluvy.

Financovanie, fakturdcia, platenie
Ob jedndvatel neposkytne na pinenie predmetu obstardvania preddavok.

Objedndvatel sa zavdzuje vykonané dielo zrealizované v silade s projektom stavby bez
zjavnych vdd a nedorobkov prevziat’ a riadne zaplatit’ dohodnutd cenu.

Prdce budl fakturované do 30 dni po ich zrealizovani a prebrati dozorom stavby, resp.
zdstupcom objedndvatela na zdklade obojstranne potvrdeného Zdpisu o odovzdani
a prevzati stavby ako celku bez vdd a nedorobkov.

Cenu diela zaplati objedndvatel zhotovitelovi v jedinej faktdre, ktord sa povaZuje za
platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové finanéné vysporiadanie diela.

Lehota splatnosti faktdiry je do 90 dni po jej obdfzani. Faktira musi obsahovat’
ndleZitosti darového dokladu podlfa § 71 az §73 zdkona ¢. 222/2004 Z.z. zdkona o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Faktira bude obsahovat’ polozkovity sipis vykonanych prdc.

Objedndvatel je oprdvneny vietky uplatnené zmluvné pokuty, na ktorych sa zmluvné
strany vtejto zmluve dohodli, jednostranne zapolitat’ proti akejkolvek pohladdvke
zhotovitela, proti akejkolvek Zasti celkovej ceny diela.

Vlastnicke prdvo k zhotovenému dielu a nebezpeéenstvo $kody na riom

Objedndvatel a zhotovitel sa v zmysle § 542 ods. 1 Obchodného zdkonnika dohodli, Ze
pripadné Skody na zhotovovanej veci do doby odovzdania aprevzatia diela zndsa
zhotovitel. Dfiom odovzdania a prevzatia diela prechddza vlastnicke prdvo predmetu tejto
zmluvy a nebezpeéenstvo skody na iom na ob jedndvatela.

Zhotovitel je majitefom vietkych veci, ktoré preniesol na stavenisko poéas celej doby
vystavby. Nebezpefenstvo vietkych 3kéd na tychto veciach alebo tymito vecami pri
realizdcii stavebného diela spdsobenymi nesie zhotovitel'.

Zhotovitel' postupuje pri vykonani diela samostatne a nesie zodpovednost' za vykonanie
prdc na diele podla zmluvy. Pritom musi dodrzat’ zdkonné i miestne predpisy, zodpovedd
za riadenie prdc na diele vrdtane riadenia a koordinovania prdc svojich subdodédvatelov
a za poriadok na stavenisku, ako iza &innosti majlcich negativny vplyv na Zivotné
prostredie.

Stavebny dennik - technicky dozor investora

Zhotovitel' je povinny odo dria prevzatia staveniska viest' o prdcach, ktoré vykondva
stavebny dennik, v ktorom bude zaznamendvat’ vietky skutoénosti, zmeny a ddvody zmien
oproti rozpoctu, ozndmenia a vyzvy adresované ob jedndvatelovi, pripravenost’ stavebnych
prdc a pod. Zhotovitel je povinny najmenej 2 dni vopred pisomne vyzvat’ objedndvatela na
prevzatie prdc, ktoré budl ndsledne zakryté. Povinnost’ viest’ stavebny dennik sa konéi
odovzdanim a prevzatim diela.

Prdavo vykondvat' zdpisy do stavebného dennika maji zmocnenci objedndvatela
a zhotovitela, pokial sa zmluvné strany nedohodnd inak.

a) za zhotovitela: konatel: Martin Kelemen

stavbyvedici: Pavel Vy3riovsky
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b) za objedndvatela: starosta obce: Hrubik Béla
stavebny dozor:

Stavebny dennik sa musi nachddzat' na stavbe a musi byt vidy pristupny zdstupcom
objedndvatela a dotknutych orgdnov $tdtnej sprdvy. Uvedené osoby majd prdvo vykondvat’
zdpis do stavebného dennika.

Zhotovitel zabezpeli alebo vykond ndpravu na odstrdnenie vdd vytknutych zdpisom do
stavebného dennika. Pokial' nesthlasi zhotovitel so zdpisom, ktory vykond objedndvatel,
stavebny dozor objedndvatela, musi k tomuto zdpisu zaujat’ stanovisko, a to najneskdr do
troch pracovnych dni. V pripade, Ze sa tak nestane, sihlasi so zdpisom objedndvatela.

Povereny zdstupca objedndvatela je povinny aspori jedenkrdt za tri pracovné dni
podpisovat’ stavebny dennik av pripade potreby sa pisomne vyjadrovat’ k zdpisom
v stavebnom denniku. Ak tak nevykond do troch pracovnych dni od zdpisu, povazuje sa
zdpis v stavebnom denniku za odsthlaseny ob jedndvatelom.

Zdpisy v stavebnom denniku obojstranne odsihlasené stavbyveddcim a stavebnym
dozorom objedndvatel'a sa nepovazuji za zmenu zmluvy. Zdpisy, ktoré menia podmienky
a rozsah predmetu zmluvy, budd podkladom pre vypracovanie dodatkov k tejto zmluve.

Denné zdznamy sa vyhotovujd v troch vyhotoveniach (origindl + 2 képie), pre zmluvné
strany a stavebny dozor.

Odovzdanie a prevzatie préac

O odovzdani a prevzati zmluvného diela spiSu ob jedndvatel a zhotovitel zdpis.

Zhotovitel dokonfenie predmetu tejto zmluvy ozndmi pisomne objedndvatelovi 3 dni
vopred. Objedndvatel vopred dohodne so zhotovitefom ¢Easovy pracovny program
preberania stavby. K terminu odovzdania dokonlenej stavby zhotovitel pripravi tieto
podklady:

- atesty od dodanych materidlov a zariadeni (certifikdty);
- iné doklady v zmysle zdkonnych opatreni a predpisov;

- stavebny dennik;

- vietky doklady potrebné ku kolauddcii.

Preberanie prdc apotvrdzovanie Zdpisu o odovzdani aprevzati diela mdze za
objedndvatela vykondvat’ stavebny dozor.
Povinnosti zhotovitel'a a objedndvatel'a

Zhotovitel' je povinny vykondvat' prdce, ktoré si predmetom tejto zmluvy v sdlade s
rozpoltom a zmenami, ktoré odsdhlasil objedndvatel’.

Zhotovitel je povinny zrealizovat' predmet tejto zmluvy podla zdvaznych STN. Pri
vykondvani prdc je zhotovitel povinny respektovat’ a dodrZiavat’ platné bezpe&nostné
predpisy, protipoZiarne a hygienické predpisy.

Zhotovitel zaisti, aby jeho pracownici, prip. poddoddvatelia dodrziavali zdsady BOZP,
prevddzkovy poriadok a rovnako ostatné platné zdkonné a iné ustanovenia.

Zhotovitel nesie zodpovednost' za vytyéenie inZinierskych sieti ich majitefom.

Objedndvatel zabezpeli zhotovitelovi polas vystavby bod odberu elektrickej energie
a vody.

Zhotovitel berie plni zodpovednost’ za to Ze prdce, ktoré zrealizuje, budd vykondvané
podfa platnych STN a budd pri nich dodrzané zdsady BOZP.
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Zhotovitel zabezpeci na svoje ndklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konStrukcii a ich presun na pracovisko.

Zhotovitel zodpovedd za poZiarnu ochranu diela, za bezpeinost' aochranu zdravia
pracovnikov na stavbe, ako aj za &istotu a poriadok na stavenisku.

Zhotovitel zodpovedd za bezpeénost' a ochranu zdravia pri prdci v zmysle zdkona &.
124/2006 Z. z. o bezpeinosti a ochrane zdravia pri prdci a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov.

10.10 Zhotovitel je povinny respektovat’ vietky rozhodnutia orgdnov Stdtnej sprdvy.

10.11 Zhotovitel vykond dielo vo svojom mene na svoje ndklady a na vlastné nebezpecenstvo.

10.12 Objedndvatel poskytuje stavenisko bezodplatne na dobu vystavby.

10.13 Zhotovitel zodpovedd za poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti, ktoré nedal

vytycit' sprdvcom inZinierskych sieti.

10.14 Prevddzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeluje

11.
111

11.2

11.3

11.4

12.
12.1

122

12.3

12.4

zhotovitel. Ndklady na vybudovanie, ddrzbu a vypratanie zariadenia staveniska sd
stcast’ou zmluvnej ceny podla &l. V.

RieSenie sporov a zmluvné pokuty

Obidve strany vynalozia Usilie, aby pripadné spory, ktoré mdzu vzniknit' pri realizdcii
tejto zmluvy, boli rieSené cestou vzdjomnej dohody.

Vsetky vzt'ahy zmluvnych strdn sa riadia platnym slovenskym prdvnym poriadkom
a pripadné spory budd predkladané prisludnému sidu.

Objedndvatel moze uplatnit’ voli zhotovitelovi zmluvni pokutu za omeskanie diela oproti
terminu odovzdania podla ¢l.4. vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy aj zacaty den
omeskania, maximdlne v sic¢te 10 % z ceny diela uvedeného v tejto Zmluve a to az do
dpIného odstrdnenia vady.

Zhotovitel mdze uplatnit’ voéi objedndvatelovi zmluvni pokutu za omeskanie s dhradou
faktdry podla lanku 6.5 Zmluvy a to vo vySke 0,05 % z neuhradenej Ciastky za kazdy den
omeskania az do Uplného zaplatenia.

Odstipenie od zmluvy
Objedndvatel md prdvo odstipit’ od zmluvy:

- v pripade nepridelenia finanénych prostriedkov objedndvatelovi zo $tdtneho rozpoétu
bez ndroku na finanénd ndhradu zhotovitel ovi,

- ked sa situdcia zhotovitela pozmeni do takej miery, Ze technické alebo finanéné
zdruky, ktoré ponika, nie sd zluéitel'ne s povahou a délezitost'ou prdc jemu zverenych,

-z dovodu poruSenia podmienok a podkladov tejto zmluvy,

- zddévodu nedodrzania kvality prdce poZadovanych objedndvatelom, podvodu,
neschopnosti, z dovodu neplnenia zdvdzkov alebo odmietnutia sa prisposobit’
poziadavkdm ob jedndvatela.

Objedndvatel uhradi zhotovitel'ovi iba skutocne vykonané prdce a spotrebovany materidl
v obvyklej cene ku dfiu vypovedania zmluvy. Objedndvatel neuhradi materidl pouzity
v rozpore s rozpoc¢tom, pripadne nedohodnuté prdce naviac.

Zhotovitel md prdvo odstipit’ od zmluvy, ak objedndvatel je viac ako 60 dni v omeskani
s platenim dohodnutych platieb podfa bodu 6.5 tejto zmluvy, ak sa nedohodndi inak.

Prdvo na ndhradu $kody zostdva zachované aj po odstipeni od zmluvy. Zmluvné pokuty
viak mdzu byt' uplatfiované iba do platného odstipenia od zmluvy.
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13. Zavereéné ustanovenia

13.1 Akékolvek dohody, zmeny alebo dodatky k tejto zmluve si pre zmluvné strany zdvézné
len vtedy, ak si vykonané pisomnou formou a si prehldsené ako sifast’ alebo dodatok
k tejto zmluve a obo jstranne podpisané zdstupcami zmluvnych strdn k tomu oprdvnenymi.

13.2 Tdto zmluva sa uzatvéra po splneni odkladacej podmienky, ktord spoéiva v tom, e MZP
SR vydd rozhodnutie o poskytnuti podpory formou dotdcie z Environmentdlneho fondu.
V pripade, ze Obci Vinica nebude poskytnutd dotdcia na cely predmet zdkazky, ale iba na
jej ¢ast’, mnozstvo stavebnych prdc bude upravované dodatkami k tejto Zmluve o dielo.

13.3 Tdto zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobida (¢innost’

den nasledujlci po dni zverejnenia.

13.4 Tato zmluva je vyhotovend v dvoch vyhotoveniach, z ktorych jeden obdrzi objedndvatel
a jeden zhotovitel. Dodatky sa budd vypracovdvat’ tiez v dvoch vyhotoveniach.

13.5 Informdcie, podklady o diele a tdto zmluva sa oznaluje ako obchodné tajomstvo podla
Obchodného zdkonnika a povazuji sa za doverné.

13.6 Zmluvné strany sa dohedli, Ze ak tdto zmluva neupravuje niektoré vzdjomné vzt'ahy
a zdvdzky, budld sa tieto riadit’ ustanoveniami Obchodného zdkonnika § 536 az § 565,

sut'aznymi podkladmi a sit'aZnou ponukou.

13.7 Sucast'ou tejto zmluvy sd nasledovné prilohy:

e Priloha ¢. 1 Rozpocet

Vinica, dna 21.09.2015

Ob jedndvatel
Obec Vinica
Hrubik Béla, starosta obce

V Bratislave, dna 21.09.2015

m MAKE TECINOLOGY, s.r.0

Mg TECHNOLOGY L3]

Zhotovitel
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.
Martin Kelemen, konatel spolocnosti
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